

低入札価格調査の実施概要

工事名称 東京学芸大学（竹早）附属竹早中学校体育館等改修工事

調査を実施した業者名、住所：ミライ産業株式会社（埼玉県越谷市赤山町 3-153-4）

項 目	内 容
1.その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・塗装・防水・内装仕上等計 17 業種の建設業許可を有し、施行の多くを自社社員で請け負うことにより外注に伴う諸経費の縮減を可能とした。 ・都内で施工中の別工事と養生材・電動工具等の仮設資機材を共用できるため、運搬費・通信交通費の縮減を可能とした。 ・監督職員事務所の設置を要せず、工事用電力・給水は構内から分岐できることから、仮設建物費等の共通仮設費の縮減を可能とした。
2.契約対象工事附近における手持工事の状況	・東京科学大学（大岡山）屋内運動場アリーナ等災害復旧工事
3.契約対象工事に関連する手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・東京科学大学（大岡山）屋内運動場アリーナ等災害復旧工事 ・外構等改修工事
4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	本社事務所：埼玉県越谷市赤山町 3-153-4 杉山ビル 2F 【工事箇所への距離：概ね：30km(車で約 70 分)】 資材倉庫：埼玉県越谷市新川町 2-25-15 【工事箇所への距離：概ね：30km(車で約 70 分)】
5. 手持資材の状況	なし
6.資材購入先及び購入先と入札者の関係	購入先：(株)シービーエム 購入実績：5 年
7.手持ち機械数の状況	なし
8.労働者の具体的な供給見通し	自社社員及び協力会社（三芳仮設機材(株)、(有)山田建築、サンエム工業(株)、(株)中林コーポレーション）により施工
9. 建築副産物の搬出予定	○建設発生土、アスファルト塊、砕石、インターロッキングブロック・クッション砂 受入れ予定箇所：東京都江東区新砂 3-11-28 受入れ会社：砂町アスコン(株) 東京合材工場 ○管理型混合廃棄物 受入れ予定箇所：東京都江東区新砂 3-11-28 受入れ会社：(株)共同土木 東京中間処理工場
10.過去に施工した公共工事名及び発注者	工事名：所沢宿舍 2 号棟手すり等整備 発注者：防衛医科大学校 他
11. 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12. 10 のうち文部科学省関係工事の成績状況	なし
13. 経営状況	特に問題は見受けられない。
14. 信用状況	特に問題は見受けられない。